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Техническое задание
на работы по ремонту фасадов корпуса 34
по адресу: Ленинградский пр-т, д.80

	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	

	
	Главные фасады
	
	

	1
	Демонтаж металлоконструкций на фасаде
	кг.
	300,0

	2
	Демонтаж металлоконструкций и ограждения шахты подъемника 
	кг.
	2500,0

	3
	Демонтаж недействующих мет. трубопроводов D-120мм в теплоизоляции 
	м.п.
	350,0

	4
	Демонтаж мет. короба 150х150мм с крышкой
	м.п.
	35,0

	5
	Демонтаж мет. решеток, размером 1,5х1,5м, на окнах
	шт.
	3

	6
	Демонтаж оконных блоков размером 1х1,5м
	шт.
	2

	7
	Демонтаж конструкций ограждения на части периметра кровли
	кг.
	2500,0

	8
	Закладка оконных проемов на толщину в 1/2 кирпича
	м2
	4

	9
	Замена окон, размером 1,5х1,5м, из стеклоблоков 200х200х80мм
	шт.
	3

	10
	Простукивание штукатурки фасадов
	м2
	360,0

	11
	Снятие отлаивающейся и «бухтящей» штукатурки со стен фасада (30%)
	м2
	108,0

	12
	Простукивание штукатурки откосов дверных и оконных проемов
	м2
	25,0

	13
	Снятие отлаивающейся и «бухтящей» штукатурки с откосов дверных и оконных проемов (25%)
	м2
	6,5

	14
	Перекладка кирпичной кладки стен в отдельных местах
	м3
	0,5

	15
	Заделка выбоин и повреждений на стенах:
	
	

	
	- крепление арматурной сетки Ø 8/8 А-400 100х100мм анкерами Ø 12 А-400, L=350мм (шаг 400х400мм в шахматном порядке – 90 шт.)
	м2
	30,0

	
	- заполнение выбоин бетоном В15
	м3
	3,0

	16
	Оштукатуривание по оцинкованной мет. сетке стен на отдельных участках
	м2
	416,0

	17
	Оштукатуривание откосов дверных и оконных проемов в отдельных местах
	м2
	10,0

	18
	Демонтаж мет. лестничного марша
	
	

	
	- мет. уголок 50х5
	м.п.
	86,0

	
	- жел./бетонные проступи 1000х350мм, t=50мм
	шт.
	14

	
	- дощатые щиты на проступях 1000х350мм, t=40мм
	шт.
	14

	
	- мет. ограждение лестн. марша
	м.п. (кг)
	15 (450)

	19
	Монтаж мет. лестничного марша
	
	

	
	- швеллер № 16П
	м.п.
	12,0

	
	- мет. уголок 
	м.п.
	38,0

	
	- мет. рифленный лист, t=6мм
	м2
	20,0

	
	- мет. ограждение лестн. марша
	м.п. (кг)
	15 (450)

	
	- дер. поручни на ограждении
	м.п.
	15,0

	
	- демонтаж бетонного основания
	м3
	0,5

	
	- бетонирование косоуров лестничного марша в земле
	м3
	0,5

	20
	Зачистка мет. щетками и оштукатуривание по мет. сетке мет. перемычек и балок каркаса стен
	м2
	16,0

	21
	Замена мет. оцинкованного отлива, шириной 250мм, на межэтажных карнизах
	м.п.
	48,0

	22
	Замена мет. оцинкованного отлива, шириной 150мм, на межэтажных карнизах
	м.п.
	32,0

	23
	Замена мет. оцинкованного отлива, шириной 150мм, над цоколем
	м.п.
	35,0

	24
	Замена подоконных отливов из оцинкованной стали, шириной 400мм
	м.п.
	30,0

	25
	Огрунтовка и окраска за 2 раза фасадной в/э акриловой краской стен фасада 
	м2

	668,0

	26
	Огрунтовка и окраска за 2 раза фасадной в/э акриловой краской откосов дверных и оконных проемов
	м2
	25,0

	27
	Зачистка мет. щетками поверхностей сущ. мет. конструкций
	м2
	30,0

	28
	Огрунтовка составом ГФ-021 и окраска эмалью ПФ-115 мет. конструкций лестниц, козырьков, труб, опорных конструкций и т.п на фасаде 
	м2
	90,0

	29
	Окраска полотен дверей и ворот:
	
	

	
	- эмалью ПФ-115 за 2 раза
	м2
	32,0

	
	- грунт-эмалью «Цикроль» за 2 раза
	м2
	14,0

	30
	Зачистка, огрунтовка и окраска эмалью ПФ-115 деревянных элементов оконных рам
	м2
	12,0

	
	Дворовые фасады (над кровлей)
	
	

	31
	Демонтаж стеклоблоков окон в оконных проемах 1,5х1,5м
	шт.
	8

	32
	Закладка оконных проемов на толщину в 1/2 кирпича
	м2
	18,0

	33
	Простукивание штукатурки фасадов
	м2
	48,0

	35
	Снятие отлаивающейся и «бухтящей» штукатурки со стен фасада (25%)
	м2
	12,0

	36
	Оштукатуривание по оцинкованной мет. сетке стен на отдельных участках
	м2
	22,0

	37
	Огрунтовка и окраска за 2 раза фасадной в/э акриловой краской стен фасада 
	м2
	58,0

	
	Ремонт кровли
	
	

	38
	Снятие 2-х слоев рулонной гидроизоляции с кровли
	м2
	480,0

	39
	Снятие 2-х слоев рулонной гидроизоляции с парапетов
	м2
	130,0

	40
	Замена металлических парапетных крышек из оцинкованной стали, размером 300х150мм 
	м.п.
	76,0

	41
	Замена металлических карнизных отливов из оцинкованной стали, шириной 400мм 
	м.п.
	70,0

	42
	Частичная перекладка (30%) верхнего ряда кирпичной кладки парапета
	м3
	0,4

	43
	Частичная перекладка (50%) верхнего ряда кирпичной кладки карнизов
	м3
	1,2

	44
	Оштукатуривание верха парапетов цем.-песч. раствором толщиной слоя 30мм по арм. сетке 50х50х2
	м2
	20,0

	45
	Оштукатуривание боковых поверхностей парапета цем.-песч. раствором толщиной слоя 30мм по штукатурной оцинкованной сетке 20х20
	м2
	75,0

	46
	Оштукатуривание верха карниза цем.-песч. раствором толщиной слоя 30мм по арм. сетке 50х50х2
	м2
	35,0

	47
	Обмазка битумным праймером и укладка 2-х слоев (нижнего и верхнего) рулонной гидроизоляции на кровле
	м2
	480,0

	48
	Устройство цем.-песч. наклонного бортика (100х100мм) в месте примыкания примыканий кровли к парапетам
	м3
	1,0

	49
	Обмазка битумным праймером и укладка на парапет 2-х слоев (нижнего и верхнего) рулонной гидроизоляции
	м2
	130,0

	50
	Укладка 2-х дополнительных слоев рулонной гидроизоляции (нижних), шириной 1,0м, в месте заведения рулонной кровли на парапеты
	м2
	94,0

	51
	Укладка доп. слоя рулонной гидроизоляции (нижнего), шириной 1,0м, в месте примыкания рулонной кровли к карнизу
	м2
	70,0

	52
	Укладка 2-х дополнительных слоев рулонной гидроизоляции (нижнего и верхнего), шириной 1,0м, в месте заведения кровли корпуса 54 на стены корпуса 34
	м2
	32,0

	53
	Монтаж мет. ограждения кровли, высотой 600мм (конструкция согласно ГОСТ Р 53254-2009) на участке кровли с большим уклоном
	м.п.
	64,0

	
	Прочие работы
	
	

	54
	Монтаж и демонтаж лесов
	м2
	780,0

	55
	Устройство защитной сетки по секционным лесам
	м2
	780,0

	56
	Закрытие защитной пленкой окон и дверей
	м2
	90,0

	57
	Временное укрытие деревянными щитами и защитной пленкой участков кровли, шириной 2,0 примыкающих к вышележащим фасадным стенам
	м2
	70,0

	58
	Сбор и вывоз строительного мусора
	контейнер
	5

	
	
	
	




Примечание: Срок завершения всех работ по данному тех. заданию – не позднее 10.09.2021г.






Исп. Бойко Е.Н.
8-495-780-54-45 (доб. 337)
